



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๕๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างตามโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายการ โครงการขุดลอก กำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตั้งไว้จำนวน ๑๖๑,๐๐๐.-บาท เพื่อยายเป็นค่าขุดลอกกำจัดวัชพืช ลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค มีปริมาณ กว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ที่ ๑๓๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคากลางในการดำเนินการจ้างตามโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช ลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาและกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาน้ำย้อย จึงขออนุมัติดำเนินการจ้างตามโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค รายละเอียดในการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสายันต์ โสโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายันต์ โสโพธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางสุนิษา คำขาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(✓) เห็นควรอนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

() ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

ณ

(นางนิลยา ภูดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(✓) อนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่.....รอ ๘๓๕๐๓ / ๕๑

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑.ต้นเรื่อง

อ้างถึงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี ๒๕๖๘ และ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังนี้

๑ นายสายัณต์ โสโพนี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒ นายวิฑูรย์ กระจาย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๓ นายจำนง ทองยศ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ

๓.ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสายัณต์ โสโพนี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางนิลยา ภูดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ ๑๓๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงชันาค ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จะดำเนินการจ้างตามโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำ
ห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงชันาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย
๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผาน้ำย้อย งบประมาณของงานจ้างครั้งนี้ตั้งไว้ในโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จำนวน ๑๖๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
โดยความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ในคราวประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินการจ้างดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ประกอบ
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๗ ของคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายสายันต์ โสโพนธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิฑูรย์ กระจาย | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายจำนง ทองยศ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา | เป็นกรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจัดจ้างและ
พิจารณาประมาณราคาพร้อมกำหนดราคากลางสำหรับโครงการฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ
หลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
ผาน้ำย้อยทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๕๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างตามโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ พร้อมนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามตารางบัญชีแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ และเห็นชอบยึดถือราคาประมาณการ (ราคาปรับปรุงหรือปรับลดแล้ว) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางการจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว มีปริมาณงานตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยกำหนด ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๘๒๒.๙๒ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์-) กำหนดยื่นราคากลางภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) (นายวิฑูรย์ กระจาย) (นายสายันต์ โสโธ) (ประธานกรรมการ) (นายจันทอง ทองยศ) (กรรมการ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) (นางสาวสายันต์ โพธิ์คำ) (นางสุนิษา คำชาลี) (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) (ผู้อำนวยการกองคลัง)

(ลงชื่อ) (นางนิลยา ภูตวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(✓) เห็นชอบ

ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

() ไม่เห็นชอบ ดำเนินการพิจารณาทบทวนใหม่

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

/บัญชีเปรียบเทียบ...

แบบรูปรายการ
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
- ๒.๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตหมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค
- ๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานงาน ๑.งานถากถางและล้มต้นไม้ จำนวน ๗๒๐ ตารางเมตร ๒.งานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๓,๙๖๐ ลบ.ม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท สถานที่ขุดลอกลำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงขึ้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. ค่าปรับ

ในกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นเวลาระยะ ๑ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทั้งหมดทางด้านเทคนิค

๗. วงเงินงบประมาณ

ราคาก่อสร้างในครั้งนี้ จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท

๘. ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร-โยธา (ถ้ามี)

๙. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วพศ)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วพศ ด่วนที่สุดลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุดังกล่าวส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดจ้างก่อสร้าง

๙.๑. คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๒. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

๙.๓. การตรวจรับวัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๓.๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุตรวจสอบว่าวัสดุที่ส่งมอบเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๓.๒ การตรวจสอบวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการวัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการวัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๑๐. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (P_o) \times (K)$ กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

P_o = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่

กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการ

เรียกค่างานคืน

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ โสโพบีร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ กระจาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจ้านง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อดูกรณีการ...


(ลงชื่อ)



(นางนิลยา ภูดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็น/คำสั่ง ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย



แบบโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง

สถานที่ดำเนินการ : ห้วยโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านดงชันค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปริมาณงาน : ขุดลอกลำห้วย กว้างเฉลี่ย 22.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยกำหนด

งบประมาณจากโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ทิศเหนือ



แผนที่โดยสังเขปสถานที่ดำเนินการ บ้านดงขันนาค หมู่ที่ 3 ตำบลผานาย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

บ้านดงขันนาค หมู่ที่ 3



เริ่มต้น Sta. 0+000
พิกัด Lat.16.306170
Long.104.322558

สิ้นสุด Sta. 0+180
พิกัด Lat.16.305451
Long.104.321253



องค์การบริหารส่วนตำบลผานาย้อย
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ

ขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง

งบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2568

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 3

สำรวจ

(นายสุวิทย์ โพธิ์ศรี)
ผู้ควบคุมงาน (กตบ. โยธา)

เขียนแบบและจัดซื้อแบบ

(นายสุวิทย์ กระจ่าย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

วิศวกรโครงสร้าง/ตรวจรับแบบ

ตรวจและเสนอ

(นายสายยนต์ ไฉ่โพธิ์)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ


(นางนิยา บุคคา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบโครงการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผานาย้อย

อนุมัติ

(นายฉลอง ขาสวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผานาย้อย

แบบแผนผังโดยสังเขป

← 22.00 →
(กว้างเฉลี่ย 22 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่.กว้างไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร)




แปลน

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ


1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบค่าระดับก่อนดำเนินการขุดลอก
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วจึงค่อยดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชขึ้นกองบนคันคลอง พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย
3. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างลำห้วย สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเลกาคณิต และด้านโครงสร้างตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด
4. ภายในระยะที่กำหนดไว้ให้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่ารายการปริมาณงานและราคาที่กำหนดตามสัญญา

ลัดตามทางต้น ไม่และเกรดปรับแต่งคันคลอง(ลำห้วย)



รูปตัด ก-ก

NOT TO SCALE



แบบ	แปลนและรูปตัด ขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วย ห้วยโป่ง บ้านดงชินนาค หมู่ที่ 3
สำรวจ	(นายชัยวัฒน์ ไชรวี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (วศบ.โยธา)	
เขียน	(นายวิฑูรย์ กระจาย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
ตรวจ	(นายস্যธนต์ โสโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	(นางนิลยา กุดวง)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน	ปลัด อบต.ผาน้ำน้อย
อนุมัติ	(นายฉลอง หาสันาม)
	นายก อบต.ผาน้ำน้อย
แบบเลขที่	/

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านคงขันาค

สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยโป่ง บ้านคงขันาค หมู่ที่ 3 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

แบบเลขที่ ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

กำหนดราคากลางตามแบบ แบบแสดงปริมาณงานและราคา จำนวน 1 แผ่น (แนบท้ายสรุปผลการกำหนดราคากลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วย	120,088.80	1.3392	160,822.92	
	เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก...	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			160,822.92	
	ราคากลาง			160,822.92	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ กระจาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำนง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางนิลยา ภูดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ / อนุมัติ

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แผ่นที่...1..../...1....

กลุ่มงาน : งานชลประทาน
โครงการ : ขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านดงชันาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปริมาณงาน : กว้างเฉลี่ย 22.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนผาน้ำย้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ดำเนินการ : ลำห้วยโป่ง บ้านดงชันาค หมู่ที่ 3 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานตากถางคันขอบลำห้วย 2 ฝั่ง (เฉลี่ยข้างละ 2.00 เมตร) - งานตากถางและล้มต้นไม้	720	ตร.ม.			2.67	1,922.40	1,922.40	ราคาน้ำมัน ดีเซล 33.00- 33.99 บาท
2	งานขุดลอก - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,960	ลบ.ม.			29.84	118,166.40	118,166.40	ลบ.ม. ปกติ
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน				-		120,088.80	120,088.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ กระจาย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจ้านง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางนิลยา ภูดวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ / อนุมัติ

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย